

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce

JKSO:

Miesto: Obec Vojkovce

KS:

Dátum: 21.10.2021

Objednávateľ:

Obec Vojkovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Michal Babej

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Relovský David

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			154 994,60
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
znižená	20,00%	154 994,60	30 998,92
Cena s DPH			185 993,52
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Michal LABAŠ
Záhradná 47, 053 61 Sp. Vlach
IČO: 35 316 616
DIČ: 1037 891 624

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 0

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce

Miesto: Obec Vojkovce

Dátum: 21.10.2021

Objednávateľ: Obec Vojkovce

Projektant: Ing. Michal Babej

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Relovský David

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		154 994,60	185 993,52
1	Zateplenie stropu	20 678,74	24 814,49
2	Zateplenie obvodového plášťa	32 685,50	39 222,60
3	Výmena otvorových konštrukcií	21 723,85	26 068,62
4	Ostatné	79 906,51	95 887,81
SC 01	Stavebná časť	27 643,10	33 171,72
SC 02	Ústredné vykurovanie	20 845,34	25 014,41
SC 03	Plynofikácia	608,39	730,07
SC 04	Elektroinštalácie	12 237,84	14 685,41
SC 05	Nútené vetranie s rekuperáciou	18 571,84	22 286,21

Michal LABAŠ
Záhradná 47, 053 61 Sp. Vlach
IČO: 35 316 616
DIČ: 1037 891 624

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce

Objekt:

1 - Zateplenie stropu

JKSO:

Miesto: Obec Vojkovce

KS:

Dátum: 21.10.2021

Objednávateľ:

Obec Vojkovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Michal Babej

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Relovský David

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 678,74
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	20 678,74	20,00%	4 135,75
Cena s DPH	v	EUR	24 814,49

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:



Michal LABAŠ

Záhradná 47, 053 61 Sp. Vlach
IČO: 35 316 682
DIČ: 1037 891 624

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce

Objekt: 1 - Zateplenie stropu

Miesto: Obec Vojkovce

Objednávateľ: Obec Vojkovce

Zhotoviteľ:

Dátum: 21.10.2021

Projektant: Ing. Michal Babej

Spracovateľ: Relovský David

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 678,74

HSV - Práce a dodávky HSV	950,10
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	937,75
99 - Presun hmôt HSV	12,35
PSV - Práce a dodávky PSV	19 728,64
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	351,37
713 - Izolácie tepelné	9 519,41
763 - Konštrukcie - drevostavby	6 381,63
766 - Konštrukcie stolárske	2 806,34
784 - Maľby	669,89


Michal LABAŠ
Záhradná 47, 053 61 Sp. Vlach
IČO: 35 316 616
DIČ: 1037 891 624

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce

Objekt:

1 - Zateplenie stropu

Miesto: Obec Vojkovce

Dátum: 21.10.2021

Objednávateľ: Obec Vojkovce

Projektant: Ing. Michal Babej

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Relovský David

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 678,74

D HSV Práce a dodávky HSV 950,10

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 937,75

1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	189,770	3,50	664,20
13	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	3,422	11,95	40,89
14	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	3,422	8,37	28,64
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	3,422	15,40	52,70
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	51,330	0,48	24,64

W 3,422*15 "Prepočítané koeficientom množstva

W Súčet 51,330

15	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	3,422	12,07	41,30
16	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,844	1,36	9,31

W 3,422*2 "Prepočítané koeficientom množstva

W Súčet 6,844

19	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	3,422	22,23	76,07
----	---	-------------	--	---	-------	-------	-------

D 99 Presun hmôt HSV 12,35

21	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,290	42,57	12,35
----	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 19 728,64

D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny 351,37

6	K	712290010.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	189,770	0,98	185,97
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

W "101"

W 19,5 19,500

W "102"

W 118,9 118,900

W "103"

W 3,4 3,400

W "104"

W 0,86 0,860

W "105"

W 1,47 1,470

W "106"

W 0,86 0,860

W "107"

W 1,47 1,470

W "108"

W 15,81 15,810

W "109"

W 23,97 23,970

W "110"

W 3,53 3,530

W Medzisúččet 189,770

W Súčet 189,770

7	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	218,236	0,75	163,68
---	---	----------------	--	----	---------	------	--------

W 189,77*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva

W Súčet 218,236

22	K	998712102.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovéj krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,041	42,01	1,72
----	---	-------------	---	---	-------	-------	------

D 713 Izolácie tepelné 9 519,41

11	K	713111121.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s úpravou viazacím drôtom	m2	199,800	4,66	931,07
----	---	-------------	--	----	---------	------	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			W "strop 1.NP"				
			W 199,8		199,800		
			W Medzisúččet		199,800		
			W Súčet		199,800		
12	M	631640001000.S	Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	203,796	5,48	1 116,80
			W 199,8*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		203,796		
			W Súčet		203,796		
26	K	713111122.S	Montáž tepelnej izolácie stropov rovných minerálnou vlnou, spodkom s pribitím na konštrukciu	m2	379,540	4,74	1 799,02
			W "101"				
			W 19,5*2		39,000		
			W "102"				
			W 118,9*2		237,800		
			W "103"				
			W 3,4*2		6,800		
			W "104"				
			W 0,86*2		1,720		
			W "105"				
			W 1,47*2		2,940		
			W "106"				
			W 0,86*2		1,720		
			W "107"				
			W 1,47*2		2,940		
			W "108"				
			W 15,81*2		31,620		
			W "109"				
			W 23,97*2		47,940		
			W "110"				
			W 3,53*2		7,060		
			W Medzisúččet		379,540		
			W Súčet		379,540		
27	M	631640001300.S	Pás zo sklenej vlny hr. 160 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	387,131	8,82	3 414,50
			W "101"				
			W 19,5*2		39,000		
			W "102"				
			W 118,9*2		237,800		
			W "103"				
			W 3,4*2		6,800		
			W "104"				
			W 0,86*2		1,720		
			W "105"				
			W 1,47*2		2,940		
			W "106"				
			W 0,86*2		1,720		
			W "107"				
			W 1,47*2		2,940		
			W "108"				
			W 15,81*2		31,620		
			W "109"				
			W 23,97*2		47,940		
			W "110"				
			W 3,53*2		7,060		
			W Medzisúččet		379,540		
			W Súčet		379,540		
			W 379,54*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		387,131		
			W Súčet		387,131		
28	M	631640001000.S a	Pás zo sklenej vlny hr. 100 mm, pre šikmé strechy, podkrovia, stropy a ľahké podlahy	m2	387,131	5,48	2 121,48
			W "101"				
			W 19,5*2		39,000		
			W "102"				
			W 118,9*2		237,800		
			W "103"				
			W 3,4*2		6,800		
			W "104"				
			W 0,86*2		1,720		
			W "105"				
			W 1,47*2		2,940		
			W "106"				
			W 0,86*2		1,720		
			W "107"				
			W 1,47*2		2,940		
			W "108"				
			W 15,81*2		31,620		
			W "109"				
			W 23,97*2		47,940		
			W "110"				
			W 3,53*2		7,060		
			W Medzisúččet		379,540		
			W Súčet		379,540		
			W 379,54*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		387,131		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W			Súčet		387,131		
23	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	3,261	41,87	136,54
D 763			Konštrukcie - drevostavby				6 381,63
20	K	763138221.S	Podhľad SDK závesný na dvojúrovňovej oceľovej podkonštrukcií CD+UD, doska protipožiarna DF 12.5 mm	m2	189,770	29,17	5 535,59
W			"101"				
W			19,5		19,500		
W			"102"				
W			118,9		118,900		
W			"103"				
W			3,4		3,400		
W			"104"				
W			0,86		0,860		
W			"105"				
W			1,47		1,470		
W			"106"				
W			0,86		0,860		
W			"107"				
W			1,47		1,470		
W			"108"				
W			15,81		15,810		
W			"109"				
W			23,97		23,970		
W			"110"				
W			3,53		3,530		
W			Medzisúčet		189,770		
W			Súčet		189,770		
2	K	763139521.S	Demontáž kazetového podhľadu s nosnou konštrukciou drevenou, jednoduché opláštenie, - 0,01803t	m2	189,770	3,92	743,90
W			"101"				
W			19,5		19,500		
W			"102"				
W			118,9		118,900		
W			"103"				
W			3,4		3,400		
W			"104"				
W			0,86		0,860		
W			"105"				
W			1,47		1,470		
W			"106"				
W			0,86		0,860		
W			"107"				
W			1,47		1,470		
W			"108"				
W			15,81		15,810		
W			"109"				
W			23,97		23,970		
W			"110"				
W			3,53		3,530		
W			Medzisúčet		189,770		
W			Súčet		189,770		
24	K	998763303.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 7 do 24 m	t	2,551	40,04	102,14
D 766			Konštrukcie stolárske				2 806,34
9	K	766427112.S	Montáž obloženia podhľadov, podkladový rošt	m	354,800	6,31	2 238,79
W			"101"				
W			2,0*18		36,000		
W			"102"				
W			8,1*27		218,700		
W			"103"				
W			1,7*3		5,100		
W			"104"				
W			0,9*3		2,700		
W			"105"				
W			0,9*3		2,700		
W			"106"				
W			0,95*4		3,800		
W			"107"				
W			0,95*4		3,800		
W			"108"				
W			3,4*9		30,600		
W			"109"				
W			3,4*13		44,200		
W			"110"				
W			0,9*8		7,200		
W			Medzisúčet		354,800		
W			Súčet		354,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	M	605110000100.S	Rezivo podkladového roštu 50x100 mm	m3	1,951	265,53	518,05
	W		354,8*0,05*0,1		1,774		
	W		Súčet		1,774		
	W		1,774*1,1 "Prepočítané koeficientom množstva		1,951		
	W		Súčet		1,951		
25	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,094	45,25	49,50
	D	784	Maľby				669,89
4	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	189,770	1,12	212,54
	W		"101"				
	W		19,5		19,500		
	W		"102"				
	W		118,9		118,900		
	W		"103"				
	W		3,4		3,400		
	W		"104"				
	W		0,86		0,860		
	W		"105"				
	W		1,47		1,470		
	W		"106"				
	W		0,86		0,860		
	W		"107"				
	W		1,47		1,470		
	W		"108"				
	W		15,81		15,810		
	W		"109"				
	W		23,97		23,970		
	W		"110"				
	W		3,53		3,530		
	W		Medzisúčet		189,770		
	W		Súčet		189,770		
5	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	189,770	2,41	457,35

Michal LABAŠ

Záhradná 47, 053 61 Sp. Vlach

IČO: 35 316 616

DIC: 1037 891 624

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce

Objekt:

2 - Zateplenie obvodového plášťa

JKSO:

Miesto: Obec Vojkovce

KS:

Dátum: 21.10.2021

Objednávateľ:

Obec Vojkovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Michal Babej

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Relovský David

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		32 685,50	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	32 685,50	20,00%	6 537,10
Cena s DPH		v EUR	39 222,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

LABAŠ
Michal LABAŠ
Záhradná 47, 033 61 Sp. Vlachy
IČO: 35 316 616
DIČ: 1037 891 624

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce

Objekt: **2 - Zateplenie obvodového plášťa**

Miesto: Obec Vojkovce

Objednávateľ: Obec Vojkovce

Zhotoviteľ:

Dátum: 21.10.2021

Projektant: Ing. Michal Babej

Spracovateľ: Relovský David

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

32 685,50

HSV - Práce a dodávky HSV

32 685,50

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

27 383,05

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 787,49

99 - Presun hmôt HSV

1 514,96

Michal LABAŠ

Záhradná 47, 053 61 Sp. Vlach
IČO: 35 316 616
DIČ: 1037 891 624

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce

Objekt: 2 - Zateplenie obvodového plášťa

Miesto: Obec Vojkovce

Dátum: 21.10.2021

Objednávateľ: Obec Vojkovce

Projektant: Ing. Michal Babej

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Relovský David

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 32 685,50

D HSV Práce a dodávky HSV 32 685,50

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 27 383,05

19	K	622422321.S	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti Ia II -30% hrubých	m2	375,280	6,30	2 364,26
18	K	622460111.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	375,280	1,85	694,27
	W		347,36+27,92		375,280		
	W		Medzisúččet		375,280		
	W		Súččet		375,280		

9	K	622465121	Vonkajšia omietka stien, farebné piesky, mozaiková omietka STOMIX	m2	27,920	20,12	561,75
	W		"nad úrovňou terénu"				
	W		2,16+1,45+6,71+10,35+6,25		26,920		
	W		1,0		1,000		
	W		Medzisúččet		27,920		
	W		Súččet		27,920		

25	K	622465371	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová STOMIX, silikónová, Betadekor SAF, roztieraná, hr. 1,5 mm	m2	347,360	11,13	3 866,12
	W		"fasáda"				
	W		312,23		312,230		
	W		"ostenia"				
	W		35,13		35,130		
	W		Medzisúččet		347,360		
	W		Súččet		347,360		

5	K	625250548.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 100 mm, skrutkovacie kotvy	m2	57,970	34,38	1 993,01
	W		"nad úrovňou terénu"				
	W		2,16+1,45+6,71+10,35+6,25		26,920		
	W		"pod úrovňou terénu"				
	W		0,5*(15,0+16,05+15,0+16,05)		31,050		
	W		Medzisúččet		57,970		
	W		Súččet		57,970		

6	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	312,230	53,41	16 676,20
	W		102,7		102,700		
	W		-2,0*1,4		-2,800		
	W		-1,0*2,05*2		-4,100		
	W		-3,4*2,7		-9,180		
	W		-2,1*1,7*3		-10,710		
	W		-1,5*1,7		-2,550		
	W		Medzisúččet		73,360		
	W		55,9		55,900		
	W		-1,4*2,0*1		-2,800		
	W		-2,1*1,7*2		-7,140		
	W		-2,1*1,5*1		-3,150		
	W		Medzisúččet		42,810		
	W		107,2		107,200		
	W		-1,45*1,7*2		-4,930		
	W		-1,0*2,05		-2,050		
	W		-0,6*0,6*2		-0,720		
	W		Medzisúččet		99,500		
	W		105,5		105,500		
	W		-2,1*1,0		-2,100		
	W		-0,6*0,9		-0,540		
	W		-2,1*1,5*2		-6,300		
	W		Medzisúččet		96,560		
	W		Súččet		312,230		

7	K	625250762.S	Kontaktný zatepľovací systém ostenia z minerálnej vlny hr. 30 mm	m2	35,130	34,94	1 227,44
	W		"1.PP"				
	W		0,3*(1,4+2,0+1,4)		1,440		
	W		0,3*(2,05+1,0+2,05)*6		9,180		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W			0,3*(2,7+3,4+2,7)		2,640		
W			0,3*(1,7+1,45+1,7)*2		2,910		
W			0,3*(1,0+2,1+1,0)		1,230		
W			0,3*(0,9+0,6+0,9)		0,720		
W			Medzisúččet		18,120		
W			"1.NP"				
W			0,3*(1,5+2,1+1,5)*3		4,590		
W			0,3*(1,7+2,1+1,7)*5		8,250		
W			0,3*(1,7+1,5+1,7)		1,470		
W			0,3*(2,0+1,4+2,0)		1,620		
W			0,3*(0,6+0,6+0,6)*2		1,080		
W			Medzisúččet		17,010		
W			Súččet		35,130		

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 787,49

2	K	941941031.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	467,590	2,28	1 066,11
W			(3,5+3,964)*(1,0+16,05+1,0)		134,725		
W			(0,9+3,964)*15,0		72,960		
W			(3,9+3,964)*(1,0+16,05+1,0)		141,945		
W			(3,9+3,964)*15,0		117,960		
W			Medzisúččet		467,590		
W			Súččet		467,590		

3	K	941941191.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	1 402,770	1,45	2 034,02
W			467,59*3		1 402,770		
W			Medzisúččet		1 402,770		
W			Súččet		1 402,770		

4	K	941941831.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	467,590	1,47	687,36
---	---	-------------	--	----	---------	------	--------

D 99 Presun hmôt HSV 1 514,96

27	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	43,950	34,47	1 514,96
----	---	-------------	---	---	--------	-------	----------


Michal LABAŠ
 Záhradná 47, 053 61 Sp. Vlach
 IČO: 35 316 616
 DIČ: 1087 891 624

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce

Objekt:

3 - Výmena otvorových konštrukcií

JKSO:

Miesto: Obec Vojkovce

KS:

Dátum: 21.10.2021

Objednávateľ:

Obec Vojkovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Michal Babej

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Relovský David

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			21 723,85
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	21 723,85	20,00%	4 344,77
Cena s DPH			26 068,62
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Michal LABAŠ
Záhradná 47, 053 61 Sp. Vlach
IČO: 35 316 616
DIČ: 1037 891 624

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce
Objekt: **3 - Výmena otvorových konštrukcií**

Miesto: Obec Vojkovce
Objednávateľ: Obec Vojkovce
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.10.2021
Projektant: Ing. Michal Babej
Spracovateľ: Relovský David

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	21 723,85
HSV - Práce a dodávky HSV	3 549,28
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	2 804,34
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	512,16
99 - Presun hmôt HSV	232,78
PSV - Práce a dodávky PSV	18 174,57
766 - Konštrukcie stolárske	18 174,57

**Michal LABAŠ**
Záhradná 47, 053 61 Sp. Vlach
IČO: 35 316 616
DIČ: 1087 891 624

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce
 Objekt: 3 - Výmena otvorových konštrukcií

Miesto: Obec Vojkovce
 Objednávateľ: Obec Vojkovce
 Zhotoviteľ:

Dátum: 21.10.2021
 Projektant: Ing. Michal Babej
 Spracovateľ: Relovský David

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

21 723,85

D HSV Práce a dodávky HSV 3 549,28

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 2 804,34

19	K	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	86,208	12,86	1 108,63
----	---	-------------	--	----	--------	-------	----------

W	"ostenia okien"	
W	(1,4+2,0)*2*1*(0,3+0,3)	4,080
W	(1,7+1,45)*2*2*(0,3+0,3)	7,560
W	(1,0+1,0)*2*2*(0,3+0,3)	4,800
W	(0,9+0,6)*2*1*(0,3+0,3)	1,800
W	(1,7+2,1)*2*5*(0,3+0,3)	22,800
W	(1,7+1,5)*2*1*(0,3+0,3)	3,840
W	(0,6+0,6)*2*2*(0,3+0,3)	2,880
W	(1,5+2,1)*2*3*(0,3+0,3)	12,960
W	Medzisúččet	60,720
W	"ostenia dverí"	
W	(1,0+2,05)*2*6*(0,3+0,3)	21,960
W	(1,4*2,1)*2*1*(0,3+0,3)	3,528
W	Medzisúččet	25,488
W	Súččet	86,208

20	K	612460122.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou hlbkovou na nasiakavé podklady	m2	86,208	1,91	164,66
----	---	-------------	---	----	--------	------	--------

W	"ostenia okien"	
W	(1,4+2,0)*2*1*(0,3+0,3)	4,080
W	(1,7+1,45)*2*2*(0,3+0,3)	7,560
W	(1,0+1,0)*2*2*(0,3+0,3)	4,800
W	(0,9+0,6)*2*1*(0,3+0,3)	1,800
W	(1,7+2,1)*2*5*(0,3+0,3)	22,800
W	(1,7+1,5)*2*1*(0,3+0,3)	3,840
W	(0,6+0,6)*2*2*(0,3+0,3)	2,880
W	(1,5+2,1)*2*3*(0,3+0,3)	12,960
W	Medzisúččet	60,720
W	"ostenia dverí"	
W	(1,0+2,05)*2*6*(0,3+0,3)	21,960
W	(1,4*2,1)*2*1*(0,3+0,3)	3,528
W	Medzisúččet	25,488
W	Súččet	86,208

21	K	612460243.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 20 mm	m2	86,208	9,76	841,39
----	---	-------------	--	----	--------	------	--------

W	"ostenia okien"	
W	(1,4+2,0)*2*1*(0,3+0,3)	4,080
W	(1,7+1,45)*2*2*(0,3+0,3)	7,560
W	(1,0+1,0)*2*2*(0,3+0,3)	4,800
W	(0,9+0,6)*2*1*(0,3+0,3)	1,800
W	(1,7+2,1)*2*5*(0,3+0,3)	22,800
W	(1,7+1,5)*2*1*(0,3+0,3)	3,840
W	(0,6+0,6)*2*2*(0,3+0,3)	2,880
W	(1,5+2,1)*2*3*(0,3+0,3)	12,960
W	Medzisúččet	60,720
W	"ostenia dverí"	
W	(1,0+2,05)*2*6*(0,3+0,3)	21,960
W	(1,4*2,1)*2*1*(0,3+0,3)	3,528
W	Medzisúččet	25,488
W	Súččet	86,208

27	K	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky, uholníky, APO lišty(meria sa v m dl.)	m	287,360	2,40	689,66
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------

W	"ostenia okien"	
W	(1,4+2,0)*2*1*2	13,600
W	(1,7+1,45)*2*2*2	25,200
W	(1,0+1,0)*2*2*2	16,000
W	(0,9+0,6)*2*1*2	6,000
W	(1,7+2,1)*2*5*2	76,000
W	(1,7+1,5)*2*1*2	12,800
W	(0,6+0,6)*2*2*2	9,600
W	(1,5+2,1)*2*3*2	43,200
W	Medzisúččet	202,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"ostenia dverí"				
	W		(1,0+2,05)*2*6*2		73,200		
	W		(1,4*2,1)*2*1*2		11,760		
	W		Medzisúččet		84,960		
	W		Súččet		287,360		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				512,16
3	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	99,600	2,33	232,07
	W		"1.PP"				
	W		(2,0+1,4)*2		6,800		
	W		(1,45+1,7)*2*2		12,600		
	W		(2,1+1,7)*2		7,600		
	W		(0,6+0,9)*2		3,000		
	W		Medzisúččet		30,000		
	W		"1.NP"				
	W		(2,1+1,7)*2*8		60,800		
	W		(1,5+1,7)*2		6,400		
	W		(0,6+0,6)*2		2,400		
	W		Medzisúččet		69,600		
	W		Súččet		99,600		
4	K	968061116.S	Demontáž dverí drevených vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	36,300	2,33	84,58
	W		"1.PP"				
	W		(1,0+1,9)*2		5,800		
	W		(1,0+2,05)*2*5		30,500		
	W		Medzisúččet		36,300		
	W		Súččet		36,300		
40	K	971033451.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 450 mm, -0,21900t	ks	1,000	16,01	16,01
	W		"zváženie dverného otvoru 1.PP"				
	W		1		1,000		
	W		Medzisúččet		1,000		
	W		Súččet		1,000		
41	K	971033561.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 1 m2 hr. do 600 mm, -1,87500t	m3	0,572	76,46	43,74
	W		"okenné otvory 1.NP"				
	W		2*0,6*0,6*0,45		0,324		
	W		Medzisúččet		0,324		
	W		"dvere 1.PP"				
	W		0,45*0,55*1,0		0,248		
	W		Medzisúččet		0,248		
	W		Súččet		0,572		
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,666	11,85	31,59
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	39,990	0,37	14,80
	W		2,666*15 "Prepočítané koeficientom množstva		39,990		
	W		Súččet		39,990		
17	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,666	9,28	24,74
18	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	5,332	1,05	5,60
	W		2,666*2 "Prepočítané koeficientom množstva		5,332		
	W		Súččet		5,332		
28	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2,666	4,14	11,04
16	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,666	18,00	47,99
D 99			Presun hmôt HSV				232,78
32	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,753	34,47	232,78
D PSV			Práce a dodávky PSV				18 174,57
D 766			Konštrukcie stolárske				18 174,57
5	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu	m	101,200	13,61	1 377,33
	W		(1,4+2,0)*2*1		6,800		
	W		(1,7+1,45)*2*2		12,600		
	W		(1,0+1,0)*2*2		8,000		
	W		(0,9+0,6)*2*1		3,000		
	W		(1,7+2,1)*2*5		38,000		
	W		(1,7+1,5)*2*1		6,400		
	W		(0,6+0,6)*2*2		4,800		
	W		(1,5+2,1)*2*3		21,600		
	W		Medzisúččet		101,200		
	W		Súččet		101,200		
6	M	611410000100.S	Plastové okno, vxš 1400x2000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil ozn. 01	ks	1,000	691,60	691,60
7	M	611410000100.S	Plastové okno, vxš 1700x1450 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil ozn. 02	ks	2,000	640,90	1 281,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
8	M	611410000100.S	Plastové okno, vxš 1000x1000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil ozn. 03	ks	2,000	247,00	494,00
9	M	611410000100.S	Plastové okno, vxš 900x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil ozn. 04	ks	1,000	133,38	133,38
10	M	611410000100.S	Plastové okno, vxš 1700x2100 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil ozn. 05	ks	5,000	928,20	4 641,00
11	M	611410000100.S	Plastové okno, vxš 1700x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil ozn. 06	ks	1,000	629,85	629,85
12	M	611410000100.S	Plastové okno, vxš 600x600 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil ozn. 07	ks	2,000	88,92	177,84
13	M	611410000100.S	Plastové okno, vxš 1500x2100 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil ozn. 08	ks	3,000	819,00	2 457,00
24	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	42,480	7,32	310,95
	W		(1,0+2,05)*2*6		36,600		
	W		(1,4*2,1)*2*1		5,880		
	W		Medzisúččet		42,480		
	W		Súččet		42,480		
25	M	611730000100.S	Plastové dvere rozmer vxš 2050x1000 mm, 6 komorový profil ozn. D1	ks	6,000	681,63	4 089,78
26	M	611730000100.S	Plastové dvere rozmer vxš 2100x1400 mm, 6 komorový profil ozn. D2	ks	1,000	1 033,41	1 033,41
30	K	766694151.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky nad 300 mm	m	25,600	8,97	229,63
	W		"1.PP"				
	W		2,0+1,45+1,45+2,1+0,6		7,600		
	W		"1.NP"				
	W		8*2,1		16,800		
	W		2*0,6		1,200		
	W		Medzisúččet		25,600		
	W		Súččet		25,600		
31	M	611560000500.S	Parapetná doska plastová, šírka 350 mm, komôrková vnútorná	m	26,112	19,07	497,96
	W		25,6*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		26,112		
	W		Súččet		26,112		
2	K	766694982.S	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm -0,004t	m	26,500	1,24	32,86
34	K	998766102.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	2,763	34,81	96,18


Michal LABAŠ
 Záhradná 47, 053 61 Sp. Vlach
 IČO: 35 316 616
 DIČ: 1037 891 624

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce

Objekt:

4 - Ostatné

Časť:

SC 01 - Stavebná časť

JKSO:

Miesto: Obec Vojkovce

KS:

Dátum: 21.10.2021

Objednávateľ:

Obec Vojkovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Michal Babej

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Relovský David

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

27 643,10

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
27 643,10

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
5 528,62

Cena s DPH

v EUR

33 171,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Michal LABAŠ
Záhradná 47, 053 61 Sp. Vlachy
IČO: 35 316 616
DIČ: 1037 891 624

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce
Objekt: 4 - Ostatné
Časť: **SC 01 - Stavebná časť**

Miesto: Obec Vojkovce
Objednávateľ: Obec Vojkovce
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.10.2021
Projektant: Ing. Michal Babej
Spracovateľ: Relovský David

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

27 643,10

HSV - Práce a dodávky HSV

15 375,93

1 - Zemné práce	963,81
2 - Zakladanie	3 583,05
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	947,81
5 - Komunikácie	512,22
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	3 528,01
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	4 275,20
99 - Presun hmôt HSV	1 565,83

PSV - Práce a dodávky PSV

12 267,17

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 855,62
713 - Izolácie tepelné	1 417,50
764 - Konštrukcie klampiarske	853,51
766 - Konštrukcie stolárske	283,91
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	710,28
771 - Podlahy z dlaždíc	6 668,83
781 - Obklady	171,13
784 - Maľby	306,39

**Michal LABAŠ**
Hrabadná 47, 053 61 Sp. Vlach
ICO: 35 316 616
DIČ: 1037 891 624

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce
 Objekt: 4 - Ostatné
 Časť: SC 01 - Stavebná časť

Miesto: Obec Vojkovce
 Objednávateľ: Obec Vojkovce
 Zhotoviteľ:

Dátum: 21.10.2021
 Projektant: Ing. Michal Babej
 Spracovateľ: Relovský David

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **27 643,10**

D HSV Práce a dodávky HSV **15 375,93**

D 1 Zemné práce **963,81**

1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,712	32,91	122,16
	W		"základy pod oporný múr"				
	W		0,4*0,8*(5,4+1,4)		2,176		
	W		Medzisúččet		2,176		
	W		"základ pod prístrešok"				
	W		0,4*0,8*(1,4+2,0+1,4)		1,536		
	W		Medzisúččet		1,536		
	W		Súččet		3,712		

2	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,324	32,91	537,22
	W		0,4*10,4		4,160		
	W		0,4*6,5		2,600		
	W		0,4*11,41		4,564		
	W		5		5,000		
	W		Medzisúččet		16,324		
	W		Súččet		16,324		

3	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,712	9,31	34,56
---	---	-------------	---	----	-------	------	-------

4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,324	9,31	151,98
---	---	-------------	---	----	--------	------	--------

5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,712	4,37	16,22
---	---	-------------	---	----	-------	------	-------

6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	25,984	0,44	11,43
	W		3,712		3,712		
	W		Súččet		3,712		
	W		3,712*7 "Prepočítané koeficientom množstva"		25,984		
	W		Súččet		25,984		

7	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,712	7,82	29,03
---	---	-------------	---	----	-------	------	-------

8	K	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	3,712	1,01	3,75
---	---	-------------	---	----	-------	------	------

9	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	16,324	3,52	57,46
	W		0,4*10,4		4,160		
	W		0,4*6,5		2,600		
	W		0,4*11,41		4,564		
	W		5		5,000		
	W		Medzisúččet		16,324		
	W		Súččet		16,324		

D 2 Zakladanie **3 583,05**

10	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	15,550	0,95	14,77
	W		"pod chodník"				
	W		1,0*(5,0+7,75)		12,750		
	W		Medzisúččet		12,750		
	W		"pod prístrešok"				
	W		1,4*2,0		2,800		
	W		Medzisúččet		2,800		
	W		Súččet		15,550		

11	K	216904111.S	Očistenie plôch stien tlakovou vodou	m2	375,280	5,32	1 996,49
	W		347,36+27,92		375,280		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		Medzisúččet		375,280		
	W		Súččet		375,280		
12	K	271571111.S	Vankúše zhtutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,736	32,04	23,58
	W		"základy pod oporný múr"				
	W		0,4*0,2*(5,4+1,4)		0,544		
	W		Medzisúččet		0,544		
	W		"základ pod prístrešok"				
	W		0,4*0,1*(1,4+2,0+1,4)		0,192		
	W		Medzisúččet		0,192		
	W		Súččet		0,736		
13	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	0,462	103,68	47,90
	W		"pod prístrešok"				
	W		0,15*1,4*2,0*1,1		0,462		
	W		Medzisúččet		0,462		
	W		Súččet		0,462		
14	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,720	16,02	11,53
	W		"základ pod prístrešok"				
	W		0,15*(1,4+2,0+1,4)		0,720		
	W		Medzisúččet		0,720		
	W		Súččet		0,720		
15	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	0,720	5,13	3,69
16	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,055	1 680,98	92,45
	W		"odhadom, určí statika"				
	W		0,462*0,12		0,055		
	W		Medzisúččet		0,055		
	W		Súččet		0,055		
17	K	274271302	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x25x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	1,950	192,27	374,93
	W		"oporaný múr"				
	W		0,25*1,2*(5,25+1,25)		1,950		
	W		Medzisúččet		1,950		
	W		Súččet		1,950		
18	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,947	102,34	301,60
	W		"základy pod oporný múr"				
	W		0,4*0,6*(5,4+1,4)*1,1		1,795		
	W		Medzisúččet		1,795		
	W		"základ pod prístrešok"				
	W		0,4*0,6*(1,4+2,0+1,4)		1,152		
	W		Medzisúččet		1,152		
	W		Súččet		2,947		
19	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,354	1 636,97	579,49
	W		"odhadom, určí statika"				
	W		2,947*0,12		0,354		
	W		Medzisúččet		0,354		
	W		Súččet		0,354		
20	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,144	948,73	136,62
	W		"Odhadom"				
	W		1,795*0,08		0,144		
	W		Medzisúččet		0,144		
	W		Súččet		0,144		
D	3		Zvislé a kompletné konštrukcie				947,81
21	K	317160111.S	Keramický preklad nenosný šírky 115 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	9,000	9,71	87,39
	W		"okenné otvory 1.NP"				
	W		2*3		6,000		
	W		Medzisúččet		6,000		
	W		"dverný otvor 1.PP"				
	W		1*3		3,000		
	W		Medzisúččet		3,000		
	W		Súččet		9,000		
22	K	317161122.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 250 mm, dĺžky 1200 mm	ks	1,000	17,03	17,03
23	K	318271004	Oplotenie z tvárnic PREMAC MacLit hr. 190 mm s betónovou výplňou	m2	2,640	16,89	44,59
	W		0,4*(1,4+2,0+1,4)		1,920		
	W		0,2*(1,1+1,4+1,1)		0,720		
	W		Medzisúččet		2,640		
	W		Súččet		2,640		
24	M	592330003200	Plotová tvárnica PREMAC MACLIT normál, 396x190x148 mm, sivá	ks	44,431	4,46	198,16
25	M	592330003800	Plotová tvárnica PREMAC MACLIT 1/4, 93x190x148 mm, sivá	ks	0,673	2,51	1,69
26	M	592330004400	Plotová tvárnica PREMAC MACLIT 3/4, 293x190x148 mm, sivá	ks	2,020	3,71	7,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	318271051	Krycie platne priebežné pre oplatenie z tvárnic PREMAC Maclit a Preblok	m	8,400	8,86	74,42
	W		1,4+2,0+1,4		4,800		
	W		1,1+1,4+1,1		3,600		
	W		Medzisúččet		8,400		
	W		Súččet		8,400		
28	M	592330008200	Plotová krycia platňa PREMAC, priebežná strieška, 400x260x55 mm, biela brokovaná, pre systémy MACLIT a PREBLOK	ks	21,420	9,54	204,35
29	K	340239240.S	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 450 mm	m2	2,287	69,44	158,81
	W		"okenné otvory 1.PP"				
	W		0,45*2,1*0,7		0,662		
	W		Medzisúččet		0,662		
	W		"okenný otvor 1.NP"				
	W		0,45*0,6*0,6		0,162		
	W		0,2*2,1*3		1,260		
	W		Medzisúččet		1,422		
	W		"dverný otvor 1.PP"				
	W		0,45*1,0*0,45		0,203		
	W		Medzisúččet		0,203		
	W		Súččet		2,287		
30	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm	m2	5,840	26,35	153,88
	W		"1.PP"				
	W		2,92*(1,7+0,3)		5,840		
	W		Medzisúččet		5,840		
	W		Súččet		5,840		
	D	5	Komunikácie				512,22
31	K	564750211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	15,300	7,43	113,68
	W		"pod chodník"				
	W		1,2*(5,0+7,75)		15,300		
	W		Medzisúččet		15,300		
	W		Súččet		15,300		
32	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	12,750	14,54	185,39
	W		"chodník pri opornom múre"				
	W		1,0*(5,0+7,75)		12,750		
	W		Medzisúččet		12,750		
	W		Súččet		12,750		
33	M	592460007700.S	Dlažba betónová zámková hr. 6 cm - podľa výberu investora	m2	13,005	16,39	213,15
	W		12,75*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva"		13,005		
	W		Súččet		13,005		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				3 528,01
34	K	612460208.S	Vnútna omietka stien vápenná štuková (jemná), hr. 5 mm	m2	11,680	9,78	114,23
	W		"1.PP"				
	W		2,92*(1,7+0,3)*2		11,680		
	W		Medzisúččet		11,680		
	W		Súččet		11,680		
35	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	11,680	5,65	65,99
	W		"1.PP"				
	W		2,92*(1,7+0,3)*2		11,680		
	W		Medzisúččet		11,680		
	W		Súččet		11,680		
36	K	622460112.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	17,525	2,97	52,05
	W		"oporaný múr"				
	W		2*1,2*(5,25+1,25)		15,600		
	W		0,25*(1,2+5,25+1,25)		1,925		
	W		Medzisúččet		17,525		
	W		Súččet		17,525		
37	K	622465121	Vonkajšia omietka stien, farebné piesky, mozaiková omietka, strednozrná	m2	17,525	23,14	405,53
38	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	17,525	5,65	99,02
39	K	631312611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	7,465	140,40	1 048,09
	W		"001"				
	W		25,38*0,05		1,269		
	W		"003"				
	W		45,85*0,05		2,293		
	W		"004"				
	W		4,55*0,05		0,228		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			W "005"				
			W 16,1*0,05		0,805		
			W "006"				
			W 17,21*0,05		0,861		
			W "007"				
			W 7,97*0,05		0,399		
			W "008"				
			W 19,69*0,05		0,985		
			W "009"				
			W 4,51*0,05		0,226		
			W "010"				
			W 4,25*0,05		0,213		
			W "011"				
			W 3,71*0,05		0,186		
			W Medzisúččet		7,465		
			W Súčet		7,465		
40	K	631319151.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	7,465	69,99	522,48
			W "001"				
			W 25,38*0,05		1,269		
			W "003"				
			W 45,85*0,05		2,293		
			W "004"				
			W 4,55*0,05		0,228		
			W "005"				
			W 16,1*0,05		0,805		
			W "006"				
			W 17,21*0,05		0,861		
			W "007"				
			W 7,97*0,05		0,399		
			W "008"				
			W 19,69*0,05		0,985		
			W "009"				
			W 4,51*0,05		0,226		
			W "010"				
			W 4,25*0,05		0,213		
			W "011"				
			W 3,71*0,05		0,186		
			W Medzisúččet		7,465		
			W Súčet		7,465		
41	K	631362402.S	Výstuž mazań z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sieť KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	149,220	2,19	326,79
			W "001"				
			W 25,38		25,380		
			W "003"				
			W 45,85		45,850		
			W "004"				
			W 4,55		4,550		
			W "005"				
			W 16,1		16,100		
			W "006"				
			W 17,21		17,210		
			W "007"				
			W 7,97		7,970		
			W "008"				
			W 19,69		19,690		
			W "009"				
			W 4,51		4,510		
			W "010"				
			W 4,25		4,250		
			W "011"				
			W 3,71		3,710		
			W Medzisúččet		149,220		
			W Súčet		149,220		
42	K	632458531	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 3 mm	m2	149,220	5,99	893,83
			W "001"				
			W 25,38		25,380		
			W "003"				
			W 45,85		45,850		
			W "004"				
			W 4,55		4,550		
			W "005"				
			W 16,1		16,100		
			W "006"				
			W 17,21		17,210		
			W "007"				
			W 7,97		7,970		
			W "008"				
			W 19,69		19,690		
			W "009"				
			W 4,51		4,510		
			W "010"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		4,25		4,250		
	W		"011"				
	W		3,71		3,710		
	W		Medzisúččet		149,220		
	W		Súččet		149,220		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 275,20
43	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	7,750	6,25	48,44
	W		"chodník"				
	W		7,75		7,750		
	W		Medzisúččet		7,750		
	W		Súččet		7,750		
44	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	7,828	3,22	25,21
	W		7,75*1,01 "Prepočítané koeficientom množstva		7,828		
	W		Súččet		7,828		
45	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	2,391	89,95	215,07
	W		"betónový chodník"				
	W		0,15*1,25*12,75		2,391		
	W		Medzisúččet		2,391		
	W		Súččet		2,391		
46	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	2,145	2,89	6,20
	W		"dvere 1.PP"				
	W		0,9*2,05		1,845		
	W		0,25*1,2		0,300		
	W		Súččet		2,145		
47	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	0,979	42,55	41,66
	W		"1.NP"				
	W		0,2*1,2*(0,84+0,6)		0,346		
	W		0,2*1,2*(0,84+0,6-0,28)		0,278		
	W		0,2*1,2*(0,84+0,6-0,28-0,28)		0,211		
	W		0,2*1,2*(0,6)		0,144		
	W		Medzisúččet		0,979		
	W		Súččet		0,979		
48	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr. do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	14,922	79,75	1 190,03
	W		"001"				
	W		25,38		25,380		
	W		"003"				
	W		45,85		45,850		
	W		"004"				
	W		4,55		4,550		
	W		"005"				
	W		16,1		16,100		
	W		"006"				
	W		17,21		17,210		
	W		"007"				
	W		7,97		7,970		
	W		"008"				
	W		19,69		19,690		
	W		"009"				
	W		4,51		4,510		
	W		"010"				
	W		4,25		4,250		
	W		"011"				
	W		3,71		3,710		
	W		Medzisúččet		149,220		
	W		Súččet		149,220		
	W		149,22*0,1 "Prepočítané koeficientom množstva		14,922		
	W		Súččet		14,922		
49	K	965081712.S	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm, -0,02000t	m2	149,220	2,21	329,78
	W		"001"				
	W		25,38		25,380		
	W		"003"				
	W		45,85		45,850		
	W		"004"				
	W		4,55		4,550		
	W		"005"				
	W		16,1		16,100		
	W		"006"				
	W		17,21		17,210		
	W		"007"				
	W		7,97		7,970		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		"008"				
	W		19,69		19,690		
	W		"009"				
	W		4,51		4,510		
	W		"010"				
	W		4,25		4,250		
	W		"011"				
	W		3,71		3,710		
	W		Medzisúčtet		149,220		
	W		Súčtet		149,220		
50	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	41,877	13,62	570,36
51	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	628,155	0,43	270,11
	W		41,877*15 "Prepočítané koeficientom množstva		628,155		
	W		Súčtet		628,155		
52	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	41,877	10,68	447,25
53	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	83,754	1,29	108,04
	W		41,877*2 "Prepočítané koeficientom množstva		83,754		
	W		Súčtet		83,754		
54	K	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	41,877	4,76	199,33
55	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	41,877	19,67	823,72
D	99		Presun hmôt HSV				1 565,83
56	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	41,578	37,66	1 565,83
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 267,17
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				1 855,62
57	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	149,220	0,24	35,81
	W		"001"				
	W		25,38		25,380		
	W		"003"				
	W		45,85		45,850		
	W		"004"				
	W		4,55		4,550		
	W		"005"				
	W		16,1		16,100		
	W		"006"				
	W		17,21		17,210		
	W		"007"				
	W		7,97		7,970		
	W		"008"				
	W		19,69		19,690		
	W		"009"				
	W		4,51		4,510		
	W		"010"				
	W		4,25		4,250		
	W		"011"				
	W		3,71		3,710		
	W		Medzisúčtet		149,220		
	W		Súčtet		149,220		
58	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,052	2 118,80	110,18
	W		149,22*0,00035 "Prepočítané koeficientom množstva		0,052		
	W		Súčtet		0,052		
59	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	57,970	2,95	171,01
	W		"nad úroveň terénu"				
	W		2,16+1,45+6,71+10,35+6,25		26,920		
	W		"pod úroveň terénu"				
	W		0,5*(15,0+16,05+15,0+16,05)		31,050		
	W		Medzisúčtet		57,970		
	W		Súčtet		57,970		
60	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopy 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	66,666	1,76	117,33
	W		57,97*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		66,666		
	W		Súčtet		66,666		
61	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	149,220	4,34	647,61
	W		"001"				
	W		25,38		25,380		
	W		"003"				
	W		45,85		45,850		
	W		"004"				
	W		4,55		4,550		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			W "005"				
			W 16,1		16,100		
			W "006"				
			W 17,21		17,210		
			W "007"				
			W 7,97		7,970		
			W "008"				
			W 19,69		19,690		
			W "009"				
			W 4,51		4,510		
			W "010"				
			W 4,25		4,250		
			W "011"				
			W 3,71		3,710		
			W Medzisúččet		149,220		
			W Súčet		149,220		
62	M	628320000300	Pás asfaltový HYDROBIT V 60 S 12 H sivý, pre vrchné vrstvy hydroizolačných systémov, ICOPAL	m2	171,603	4,27	732,74
			W 149,22*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		171,603		
			W Súčet		171,603		
63	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	1,059	34,20	36,22
64	K	998711102.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,138	34,20	4,72
D		713	Izolácie tepelné				1 417,50
65	K	713120010.S	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	149,220	0,86	128,33
			W "001"				
			W 25,38		25,380		
			W "003"				
			W 45,85		45,850		
			W "004"				
			W 4,55		4,550		
			W "005"				
			W 16,1		16,100		
			W "006"				
			W 17,21		17,210		
			W "007"				
			W 7,97		7,970		
			W "008"				
			W 19,69		19,690		
			W "009"				
			W 4,51		4,510		
			W "010"				
			W 4,25		4,250		
			W "011"				
			W 3,71		3,710		
			W Medzisúččet		149,220		
			W Súčet		149,220		
66	M	283230011400.S	Krycia PE fólia hr. 0,12 mm, pre podlahové vykurovanie	m2	171,603	0,64	109,83
			W 149,22*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		171,603		
			W Súčet		171,603		
67	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	149,220	1,03	153,70
			W "001"				
			W 25,38		25,380		
			W "003"				
			W 45,85		45,850		
			W "004"				
			W 4,55		4,550		
			W "005"				
			W 16,1		16,100		
			W "006"				
			W 17,21		17,210		
			W "007"				
			W 7,97		7,970		
			W "008"				
			W 19,69		19,690		
			W "009"				
			W 4,51		4,510		
			W "010"				
			W 4,25		4,250		
			W "011"				
			W 3,71		3,710		
			W Medzisúččet		149,220		
			W Súčet		149,220		
68	M	283720008800.S	Doska EPS hr. 60 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	152,204	6,68	1 016,72
69	K	998713102.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	t	0,241	37,03	8,92

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 764			Konštrukcie klampiarske				853,51
70	K	764331420.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu rš 250 mm	m	2,100	18,26	38,35
71	K	764410450.S	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	25,600	15,36	393,22
	W		"1.PP"				
	W		2,0+1,45+1,45+2,1+0,6		7,600		
	W		"1.NP"				
	W		8*2,1		16,800		
	W		2*0,6		1,200		
	W		Medzisúččet		25,600		
	W		Súččet		25,600		
72	K	764410850.S	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm, -0,00135t	m	26,500	1,18	31,27
	W		"suterén"				
	W		1,45+1,45+2,0+0,6+2,1		7,600		
	W		Medzisúččet		7,600		
	W		"poschodie"				
	W		8*2,1		16,800		
	W		1,5+0,6		2,100		
	W		Medzisúččet		18,900		
	W		Súččet		26,500		
73	K	764454431.S	Montáž zvodových rúr z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové s priemerom 60 - 150 mm	m	46,800	7,37	344,92
74	K	764454802.S	Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm, -0,00285t	m	46,800	0,88	41,18
	W		2,7+4,9+8,3+7,9+7,9+7,9+7,2		46,800		
	W		Medzisúččet		46,800		
	W		Súččet		46,800		
75	K	998764102.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,075	60,90	4,57
D 766			Konštrukcie stolárske				283,91
76	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	20,35	20,35
	W		"1.PP"				
	W		"800"				
	W		1		1,000		
	W		Medzisúččet		1,000		
	W		Súččet		1,000		
77	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	1,000	17,57	17,57
78	M	611610000400.S	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, plné	ks	1,000	76,88	76,88
79	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	1,000	57,33	57,33
	W		"1.PP"				
	W		"800"				
	W		1		1,000		
	W		Medzisúččet		1,000		
	W		Súččet		1,000		
80	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	1,000	110,14	110,14
81	K	998766102.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,041	40,03	1,64
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				710,28
82	K	767332000.S	Montáž zastrešenia polykarbonátom	m2	3,780	10,13	38,29
	W		1,8*2,1		3,780		
	W		Medzisúččet		3,780		
	W		Súččet		3,780		
83	M	283170001000	Doska komórková z polykarbonátu	m2	3,780	12,90	48,76
84	K	767995101.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	148,990	2,02	300,96
	W		"prístrešok"				
	W		"JAKL 60x40 mm"				
	W		2,35*2*6,79		31,913		
	W		2,55*2*6,79		34,629		
	W		1,8*4*6,79		48,888		
	W		"JAKL 60x60 mm"				
	W		2,0*2*8,39		33,560		
	W		Medzisúččet		148,990		
	W		Súččet		148,990		
85	M	132110000200.S	Dodávka oceleovej konštrukcie vrátane povrchovej úpravy	kg	156,440	2,06	322,27
	W		148,99*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva		156,440		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W		Súčet			156,440		
D 771		Podlahy z dlaždíc					6 668,83
86	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	156,300	3,19	498,60
W			"001"				
W			3,55+7,15+3,55+7,15-1,0+0,6		21,000		
W			"003"				
W			6,3+6,7+6,3+6,7-1,0+0,6-1,3		24,300		
W			2,7+1,3+2,7+1,3-1,3-0,6-0,6-0,6		4,900		
W			"004"				
W			1,3+3,5+1,3+3,5-0,6		9,000		
W			"005"				
W			5,5+2,9+2,2+2,9-1,0+0,6		13,100		
W			"006"				
W			3,1+5,55+3,1+5,55-1,0-1,0+0,6+0,6		16,500		
W			"007"				
W			0,9+8,85+0,9+8,85-0,8		18,700		
W			0,3*2*15		9,000		
W			"008"				
W			3,75+5,55+3,75+5,55-0,8-0,8-0,8+0,6		16,800		
W			"009"				
W			2,65+1,7+2,65+1,7-0,8		7,900		
W			"010"				
W			2,5+1,7+2,5+1,7-0,8		7,600		
W			"011"				
W			2,0+1,95+2,0+1,95-1,0+0,6		7,500		
W			Medzisúččet		156,300		
W			Súčet		156,300		
87	K	771576109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného veľ. 300 x 300 mm	m2	149,220	19,10	2 850,10
W			"001"				
W			25,38		25,380		
W			"003"				
W			45,85		45,850		
W			"004"				
W			4,55		4,550		
W			"005"				
W			16,1		16,100		
W			"006"				
W			17,21		17,210		
W			"007"				
W			7,97		7,970		
W			"008"				
W			19,69		19,690		
W			"009"				
W			4,51		4,510		
W			"010"				
W			4,25		4,250		
W			"011"				
W			3,71		3,710		
W			Medzisúččet		149,220		
W			Súčet		149,220		
88	M	597740001600.S	Dlaždice keramické - podľa výberu investora	m2	168,943	19,10	3 226,81
W			156,3*0,08*1,1		13,754		
W			149,22*1,04		155,189		
W			Medzisúččet		168,943		
W			Súčet		168,943		
89	K	998771102.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	4,031	23,15	93,32
D 781		Obklady					171,13
90	K	781445210.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu flexibilného veľ. 300x300 mm	m2	4,388	21,60	94,78
W			"kuchyňa"				
W			0,65*(0,6+5,55+0,6)		4,388		
W			Medzisúččet		4,388		
W			Súčet		4,388		
91	M	597740000900.S	Obklad keramický - podľa výberu investora	m2	4,564	16,39	74,80
W			4,388*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		4,564		
W			Súčet		4,564		
92	K	998781102.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,067	23,15	1,55
D 784		Maľby					306,39
93	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	11,680	1,00	11,68
W			"1.PP"				
W			2,92*(1,7+0,3)*2		11,680		
W			Medzisúččet		11,680		
W			Súčet		11,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
94	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	86,208	1,00	86,21
	W		"ostenia okien"				
	W		(1,4+2,0)*2*1*(0,3+0,3)		4,080		
	W		(1,7+1,45)*2*2*(0,3+0,3)		7,560		
	W		(1,0+1,0)*2*2*(0,3+0,3)		4,800		
	W		(0,9+0,6)*2*1*(0,3+0,3)		1,800		
	W		(1,7+2,1)*2*5*(0,3+0,3)		22,800		
	W		(1,7+1,5)*2*1*(0,3+0,3)		3,840		
	W		(0,6+0,6)*2*2*(0,3+0,3)		2,880		
	W		(1,5+2,1)*2*3*(0,3+0,3)		12,960		
	W		Medzisúččet		60,720		
	W		"ostenia dverí"				
	W		(1,0+2,05)*2*6*(0,3+0,3)		21,960		
	W		(1,4*2,1)*2*1*(0,3+0,3)		3,528		
	W		Medzisúččet		25,488		
	W		Súččet		86,208		
95	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	11,680	2,13	24,88
96	K	784422271.S	Maľby vápenné základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	86,208	2,13	183,62


Michal LABAŠ
 Záhradná 47, 053 61 Sp. Vlacha
 IČO: 35 316 616
 DIČ: 1087 891 624

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce

Objekt:

4 - Ostatné

Časť:

SC 02 - Ústredné vykurovanie

JKSO:

Miesto: Obec Vojkovce

KS:

Dátum: 20.10.2021

Objednávateľ:

Obec Vojkovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Michal Babej

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Relovský david

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			20 845,34
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	20 845,34	20,00%	4 169,07
Cena s DPH			25 014,41
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Michal LABAŠ
Záhradná 47, 053 01 Pop. Vlach
IČO: 35 316 616
DIČ: 1037 891 624

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce
Objekt: 4 - Ostatné
Časť: **SC 02 - Ústredné vykurovanie**

Miesto: Obec Vojkovce
Objednávateľ: Obec Vojkovce
Zhotoviteľ:

Dátum: 20.10.2021
Projektant: Ing. Michal Babej
Spracovateľ: Relovský david

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	20 845,34
PSV - Práce a dodávky PSV	20 845,34
713 - Izolácie tepelné	568,65
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	9 600,83
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	6 226,74
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	1 334,70
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	3 114,42

**Michal LABAŠ**
Záhradná 47, 053 61 Sp. Vlács
IČO: 35 316 646
DIČ: 1037 891 624

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce
 Objekt: 4 - Ostatné
 Časť: SC 02 - Ústredné vykurovanie

Miesto: Obec Vojkovce
 Objednávateľ: Obec Vojkovce
 Zhotoviteľ:

Dátum: 20.10.2021
 Projektant: Ing. Michal Babej
 Spracovateľ: Relovský david

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

20 845,34

D PSV Práce a dodávky PSV **20 845,34**

D 713 Izolácie tepelné 568,65

1	M	Pol55	Tepelná izolácia Tubolit hr. 20 mm vnútorný priemer 28 - DN 15,20	m	60,000	1,92	115,20
2	M	Pol56	Tepelná izolácia Tubolit hr. 20 mm vnútorný priemer 35 - DN 25	m	45,000	2,19	98,55
3	K	Pol57	Montáž izolačných trubíc	m	105,000	3,30	346,50
4	K	Pol58	Presun hmôt v objekte- izolácie tepelné	%	1,500	5,60	8,40

D 731 Ústredné kúrenie - kotolne 9 600,83

5	M	Pol2	Solárny komplet FKC COMFORT pre ohrev TÚV vrátane kotla Condens 8700 - pre montáž na plochú strechu - so zdvihom na 45°	kpl	1,000	5 262,00	5 262,00
---	---	------	---	-----	-------	----------	----------

VV "Solárny komplet obsahuje :"
 VV " - nástenný kondenzačný kotol BOSCH Condens GC8700i
 VV 30P o výkone 3,2-31,1 kW"
 VV " - FKC-2S - 2 solárne kolektory so stojanmi "
 VV " - WTS 290-5SCE - sol. zásobník 290 l"
 VV " - AGS 10-2 - sol. Stanica"
 VV " - SAG 25 - tlaková exp. Nádoba 25 l"
 VV " - ELT 5 - odvzdušňovacie nádoba"
 VV " - SM 100 - modul pre solárnu prípravu TÚV"
 VV " - CW 400 - ekvitermičný regulátor"
 VV " - TWM 20 - mechanický zmiešavač UV"
 VV " - WTF 20 - nemrznúca kvapalina 25 l" 1

1,000
1,000

6	M	Pol3	- FKA 4 - skrutky pre montáž na plech. Krytinu	kpl	1,000	42,60	42,60
7	M	Pol4	Zvislý odťah spalín 80/125 - 0,557 n nad strechou dĺžky 2,2 m, objímka na uchytienie	kpl	1,000	82,56	82,56
8	M	Pol5	Predĺženie 80/ 125 - 1,0 m	kpl	1,000	36,84	36,84
9	M	Pol6	Predĺženie 80/ 125 - 2,0 m	kpl	2,000	72,36	144,72
10	M	Pol7	Koleno 80/125 - 87°	ks	2,000	31,56	63,12
11	M	Pol8	Príruba na šikmú strechu so sklonom 25-45°	ks	1,000	38,88	38,88
12	M	Pol9	Objímky pre uchytenie odťahu spalín ma stenu	ks	4,000	6,60	26,40
13	M	Pol10	HT rúra na odvod kondenzátu	kpl	1,000	88,00	88,00
14	K	731	NAPUSTENIE A VYPUSTENIE SYSTÉMU ÚK	kpl	1,000	42,00	42,00
15	K	735	VYKUROVACIA SKÚŠKA	hod	72,000	4,20	302,40
16	K	Pol11	- montáž odťahu spalín - revízna správa	kpl	1,000	1 201,10	1 201,10
17	K	Pol12	Montáž solárneho zariadenia komplet	kpl	1,000	1 320,00	1 320,00
18	K	Pol13	Montáž stojateho zásobníka o objeme 300 l	ks	1,000	104,50	104,50
19	K	Pol14	Montáž závesného kotla o výkone 30 kW	súb	1,000	165,00	165,00
20	K	Pol15	Uvedenie kotla a regulácie do prevádzky, zaškolenie obsluhy	súb	1,000	385,00	385,00
21	K	Pol16	Presun hmôt do výšky 6 m		3,300	89,61	295,71

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 6 226,74

22	K	Pol17	Potrubie z uhlíkovej ocele 15 x 1,0 vrátane montáže, spojovacieho materiálu, kolien, t-kusov	m	135,000	16,52	2 230,20
23	K	Pol18	Potrubie z uhlíkovej ocele 18 x 1,0 vrátane montáže, spojovacieho materiálu, kolien, t-kusov	m	15,000	17,42	261,30
24	K	Pol19	Potrubie z uhlíkovej ocele 22 x 1,2 vrátane montáže, spojovacieho materiálu, kolien, t-kusov	m	30,000	19,31	579,30
25	K	Pol20	Potrubie z uhlíkovej ocele 28 x 1,2 vrátane montáže, spojovacieho materiálu, kolien, t-kusov	m	50,000	23,62	1 181,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	Pol21	Prechodky k radiátorom 15 x 1/2"	ks	40,000	6,09	243,60
27	K	Pol22	Tlaková skúška potrubia 15 - 28	m	230,000	0,49	112,70
28	M	Pol23	Solárne potrubie duosolár so senzorovým káblom 20x2 s tepelnou izoláciou do 18 °C vrátane pripojovacieho materiálu / montáž v položke 11 - kotoňa, strojovňa /	m	20,000	48,53	970,60
29	M	Pol24	Nešpecifikovaný materiál	kpl	1,000	165,00	165,00
30	K	Pol25	Zapojenie st. vody DN 15 - cca 15 m vrátane exp. nádoby 18 l a poistného ventila	kpl	1,000	420,00	420,00
31	K	Pol26	Presun hmôt v objekte do výšky 6 m	%	1,400	45,03	63,04
VV 140*0,01 'Prepočítané koeficientom množstva					1,400		
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							1 334,70
32	M	Pol27	Vypúšťací guľový kohút DN 15	ks	3,000	6,70	20,10
33	M	Pol28	Uzavárači guľový kohút DN 25	ks	7,000	13,13	91,91
34	M	Pol29	Spätná ventil pružinový DN 25	ks	1,000	15,31	15,31
35	M	Pol30	Magnetický filter závitový DN 25 - IVAR	ks	1,000	157,50	157,50
36	M	Pol31	Priamy termostatický ventil TS-90-V s prednastavením DN 15	ks	20,000	15,52	310,40
37	M	Pol32	Ventil priamy do spiatočky - šrúbenie RL - 1 s uzatváraním a vypúšťaním	ks	20,000	8,06	161,20
38	M	Pol33	Termostatická hlavica	ks	20,000	16,80	336,00
39	K	Pol34	Montáž závit.armatúr s dvoma závitmi DN15	ks	63,000	3,18	200,34
40	K	Pol35	Montáž závit.armatúr s dvoma závitmi DN 25	ks	9,000	4,29	38,61
41	K	Pol36	Presun hmôt v objekte do výšky 6 m	%	0,250	13,32	3,33
D 735 Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá							3 114,42
42	M	Pol37	Oceľové panelové vykurovacie teleso 11K - 300/600	ks	1,000	49,91	49,91
43	M	Pol38	Oceľové panelové vykurovacie teleso 11K - 600/500	ks	1,000	99,94	99,94
44	M	Pol39	Oceľové panelové vykurovacie teleso 11K - 600/700	ks	1,000	67,36	67,36
45	M	Pol40	Oceľové panelové vykurovacie teleso 11K - 600/800	ks	1,000	72,66	72,66
46	M	Pol41	Oceľové panelové vykurovacie teleso 11K - 600/1200	ks	2,000	93,92	187,84
47	M	Pol42	Oceľové panelové vykurovacie teleso 21K - 600/700	ks	1,000	93,10	93,10
48	M	Pol43	Oceľové panelové vykurovacie teleso 21K - 600/1000	ks	3,000	123,48	370,44
49	M	Pol44	Oceľové panelové vykurovacie teleso 21K - 600/1200	ks	3,000	135,43	406,29
50	M	Pol45	Oceľové panelové vykurovacie teleso 21K - 600/1400	ks	5,000	153,22	766,10
51	M	Pol46	Oceľové panelové vykurovacie teleso 22K - 600/1200	ks	2,000	163,44	326,88
52	M	Pol47	Príslušenstvo - držiak, odvzdušň. zátka	ks	20,000	5,04	100,80
53	K	Pol48	Vyregulovanie radiátorových ventilov	ks	20,000	2,84	56,80
54	K	Pol49	Montáž vykurovacích telies jednoradových	ks	6,000	13,71	82,26
55	K	Pol50	Montáž vykur..telies dvojradových	ks	9,000	15,22	136,98
56	K	Pol51	Montáž vykurovacích telies dvojr. viac ako 1,2 m	ks	5,000	17,24	86,20
57	K	Pol52	Tlaková skúška vykurovacích telies jednorad.	ks	6,000	4,91	29,46
58	K	Pol53	Tlaková skúška vykurovacích telies dvojrad.	ks	14,000	9,53	133,42
59	K	Pol54	Presun hmôt v objekte do výšky 6 m	%	1,600	29,99	47,98

Michal LABAŠ
 Záhradná 47, 058 61 Sp. Vlach
 IČO: 35 316 616
 DIČ: 1037 891 624

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce

Objekt:

4 - Ostatné

Časť:

SC 03 - Plynofikácia

JKSO:

Miesto: Obec Vojkovce

KS:

Dátum: 21.10.2021

Objednávateľ:

Obec Vojkovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Michal Babej

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Relovský David

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			608,39
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	608,39	20,00%	121,68
Cena s DPH			730,07
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Michal LABAS

Záhradná 47, 053 61 Sp. Vlach
IČO: 35 316 616
DIČ: 1037 891 624

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce
Objekt: 4 - Ostatné
Časť: **SC 03 - Plynofikácia**

Miesto: Obec Vojkovce
Objednávateľ: Obec Vojkovce
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.10.2021
Projektant: Ing. Michal Babej
Spracovateľ: Relovský David

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	608,39
PSV - Práce a dodávky PSV	608,39
723 - Zdravotechnika - vnútorný plynovod	608,39

Michal LABAŠ
Záhradná 47, 053 61 Sp. Vlach
IČO: 35 316 616
DIČ: 1037 891 624

ROZPOČET

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce
Objekt: 4 - Ostatné
Časť: SC 03 - Plynofikácia

Miesto: Obec Vojkovce
Objednávateľ: Obec Vojkovce
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.10.2021
Projektant: Ing. Michal Babej
Spracovateľ: Relovský David

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

608,39

D PSV Práce a dodávky PSV 608,39

D 723 Zdravotechnika - vnútorný plynovod 608,39

5	K	722220861	Demontáž armatúry závitovej s dvomi závitmi do G 3/4, -0,00053t	kus	12,000	0,77	9,24
8	K	723120203	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 20	m	3,000	9,64	28,92
7	K	723120204	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akosť 11 353.0 DN 25	m	1,000	10,88	10,88
13	K	723150341	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych redukcia - zhotovenie kovaním nad 1 DN DN 32/20	kus	2,000	13,48	26,96
10	K	723150366	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	1,200	9,06	10,87
11	M	5513442400	Kohút pre plynovú inštaláciu priamy s nátrubkom K 800 3/4"	kus	1,000	3,30	3,30
9	K	723150801	Demontáž potrubia zvarovaného z oceleových rúrok hladkých do DN 32, -0,00254t	m	60,200	1,64	98,73
14	K	723239201	Montáž armatúr plynových s dvoma závitmi G 1/2 ostatné typy	kus	1,000	2,46	2,46
4	K	723260802	Demontáž vykurovacích plynových pecí, -0,02600t	kus	10,000	35,63	356,30
3	K	723290822	Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný plynovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	0,731	53,15	38,85
6	K	725540802	Demontáž plynového zásobníkového ohrievača vody, -0,31200t	súb	1,000	19,06	19,06
15	K	998723102	Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0,090	18,73	1,69
12	K	998723192	Plynovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	t	0,090	12,51	1,13

Michal LABAŠ

Záhradná 47, 053 61 Sp. Vlach
IČO: 35 316 616
DIČ: 1037 891 624

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce

Objekt:

4 - Ostatné

Časť:

SC 04 - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: Obec Vojkovce

KS:

Dátum: 21.10.2021

Objednávateľ:

Obec Vojkovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Michal Babej

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Relovský David

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			12 237,84
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	12 237,84	20,00%	2 447,57
Cena s DPH			14 685,41
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Michal LABAŠ
Záhradná 47, 053 61 Sp. Vlach
IČO: 35 316 616
DIČ: 1037 891 624

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce
Objekt: 4 - Ostatné
Časť: **SC 04 - Elektroinštalácie**

Miesto: Obec Vojkovce
Objednávateľ: Obec Vojkovce
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.10.2021
Projektant: Ing. Michal Babej
Spracovateľ: Relovský David

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	12 237,84
M - Práce a dodávky M	12 237,84
21-M - Elektromontáže	12 237,84

**Michal LABAŠ**
Záhradná 47, 053 61 Sp. Vlachy
IČO: 35 316 616
DIČ: 1087 891 624

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce

Objekt:

4 - Ostatné

Časť:

SC 04 - Elektroinštalácie

Miesto: Obec Vojkovce

Dátum: 21.10.2021

Objednávateľ: Obec Vojkovce

Projektant: Ing. Michal Babej

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Relovský David

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 237,84

D M Práce a dodávky M

12 237,84

D 21-M Elektromontáže

12 237,84

1	K	210222096.S	Montáž bleskozvodu	m	28,656	12,46	357,05
2	K	210964801.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový -0,00063 t	m	28,656	0,90	25,79

W 4*(3,964+3,2) 28,656

W Súčet 28,656

3	K	Pol1	Rozvádzač RH - plastová rozvodnica 39 modulov, vrátane vyzbroje PRA31313	ks	1,000	599,98	599,98
---	---	------	--	----	-------	--------	--------

W "Istič 32A, 3p, charakteristika B LVN-32B-3 1ks"

W "Prúdový chránič 4A, 30mA, 4p OFI-40-4-030AC 1ks"

W "Prapätová ochrana B+C FLP-B+C MAXI V(S)/4 1ks"

W "Istič 10A, 1p, charakteristika B LTE-10B-1 1ks"

W "Istič 10A, 1p, charakteristika B LTE-10B-1 1ks"

W "Istič 10A, 1p, charakteristika B LTE-10B-1 1ks"

W "Istič 10A, 1p, charakteristika B LTE-10B-1 1ks"

W "Istič 10A, 1p, charakteristika B LTE-10B-1 1ks"

W "Istič 10A, 1p, charakteristika B LTE-10B-1 1ks"

W "Istič 10A, 1p, charakteristika B LTE-10B-1 1ks"

W "Istič 16A, 1p, charakteristika B LTE-16B-1 1ks"

W "Istič 16A, 1p, charakteristika B LTE-16B-1 1ks"

W "Istič 16A, 1p, charakteristika B LTE-16B-1 1ks"

W "Istič 16A, 1p, charakteristika B LTE-16B-1 1ks"

W "Istič 16A, 1p, charakteristika B LTE-16B-1 1ks"

W "Istič 16A, 1p, charakteristika B LTE-16B-1 1ks"

W "Istič 16A, 1p, charakteristika B LTE-16B-1 1ks"

W "Istič 16A, 1p, charakteristika B LTE-16B-1 1ks"

W "Istič 10A, 1p, charakteristika B LTE-10B-1 1ks"

W "Istič 16A, 1p, charakteristika B LTE-16B-1 1ks"

W "Istič 16A, 1p, charakteristika B LTE-16B-1 1ks"

W "Istič 6A, 1p, charakteristika B LTE-6B-1 1ks"

W "Istič 10A, 1p, charakteristika B LTE-10B-1 1ks"

W "Istič 10A, 1p, charakteristika B LTE-10B-1 1ks"

W "Istič 16A, 3p, charakteristika B LTE-16B-3 1ks" 1 1,000

W Súčet 1,000

4	K	Pol10	Vypínač jednopólový 230V/10A, radenie 1, montáž pod omietku	ks	17,000	3,59	61,03
5	M	Pol11	Vypínač jednopólový 230V/10A, radenie 6	ks	26,000	3,15	81,90
6	K	Pol12	Vypínač jednopólový 230V/10A, radenie 6, montáž pod omietku	ks	26,000	3,62	94,12
7	M	Pol13	Vypínač jednopólový 230V/10A, radenie 5+7	ks	4,000	28,80	115,20
8	K	Pol14	Vypínač jednopólový 230V/10A, radenie 5+7, montáž pod omietku	ks	4,000	11,50	46,00
9	M	Pol15	Krycí rámik	ks	47,000	2,74	128,78
10	K	Pol16	Krycí rámik, montáž	ks	47,000	3,60	169,20
11	M	Pol17	Montážný rámik jednoduchý	ks	47,000	1,01	47,47
12	K	Pol18	Montážný rámik jednoduchý, montáž	ks	47,000	3,60	169,20
13	M	Pol19	Žiarivkové LED svietidlo 230V/36W	ks	26,000	86,38	2 245,88
14	K	Pol2	Osadenie rozvádzača RH - plastová rozvodnica	ks	1,000	120,00	120,00
15	M	Pol3	Inštalčná krabica	ks	50,000	0,29	14,50
16	K	Pol20	Žiarivkové LED svietidlo 230V/36W, montáž	ks	26,000	12,00	312,00
17	M	Pol21	Žiarivkové LED svietidlo 230V/20W	ks	25,000	57,60	1 440,00
18	K	Pol22	Žiarivkové LED svietidlo 230V/20W, montáž	ks	25,000	12,00	300,00
19	M	Pol23	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	600,000	1,08	648,00
20	K	Pol24	Kabel CYKY-J 3x1,5, pevné uloženie	m	600,000	1,44	864,00
21	M	Pol25	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	600,000	1,44	864,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	Pol26	Kabel CYKY-J 3x2,5, pevné uloženie	m	600,000	1,20	720,00
23	M	Pol27	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	50,000	2,30	115,00
24	K	Pol28	Kabel CYKY-J 5x2,5, pevné uloženie	m	50,000	1,44	72,00
25	K	Pol29	Ukončenia D+M	komple	1,000	419,98	419,98
26	K	Pol30	Práce spojené s uložením - sekanie	komple	1,000	300,10	300,10
27	K	Pol31	Zvodový vodič FeZn 8 D+M	m	20,000	3,55	71,00
28	K	Pol32	Zemniaca pasovina FeZn 30x4 D+M	m	10,000	6,36	63,60
29	K	Pol33	Zvodový vodič FeZn 10 D+M	m	10,000	3,84	38,40
30	K	Pol34	Skusobná svorka D+M	ks	1,000	11,20	11,20
31	K	Pol35	Križová svorka D+M	ks	4,000	10,70	42,80
32	K	Pol36	Kábel CYKY-J 5x10 D+M	m	20,000	16,29	325,80
33	K	Pol37	Výkop káblovej rýhy 70/35cm	m	10,000	3,00	30,00
34	K	Pol38	Vytvorenie káblového lôžka	m	10,000	1,80	18,00
35	M	Pol39	Piesok	komple	1,000	96,00	96,00
36	K	Pol4	Inštalčná krabica, montáž pod omietku	ks	50,000	2,40	120,00
37	M	Pol5	Zás. nást. 16A 5P 400V IP44	ks	1,000	23,00	23,00
38	K	Pol40	Krycia fólia do výkopu	m	10,000	0,30	3,00
39	K	Pol41	Zásyp káblovej rýhy 70/35cm	m	10,000	1,50	15,00
40	K	Pol42	RE-Elektromerový rozvádzač D+M	ks	1,000	388,98	388,98
41	K	Pol43	Revízie	komple	1,000	149,99	149,99
42	K	Pol6	Zás. nást. 16A 5P 400V IP44, montáž na omietku	ks	1,000	24,00	24,00
43	M	Pol7	Elektrická zásuvka 230V/16A, jednoduchá	ks	50,000	4,32	216,00
44	K	Pol8	Elektrická zásuvka 230V/16A, jednoduchá, montáž pod omietku	ks	50,000	4,32	216,00
45	M	Pol9	Vypínač jednopólový 230V/10A, radenie 1	ks	17,000	3,17	53,89


Michal LABAŠ
 Záhradná 47, 053 61 Sp. Vlach
 IČO: 35 316 616
 DIČ: 1087 891 62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce

Objekt:

4 - Ostatné

Časť:

SC 05 - Nútené vetranie s rekuperáciou

JKSO:

Miesto: Obec Vojkovce

KS:

Dátum: 21.10.2021

Objednávateľ:

Obec Vojkovce

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

Ing. Michal Babej

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Relovský David

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			18 571,84
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	18 571,84	20,00%	3 714,37
Cena s DPH	v EUR	22 286,21	

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Michal LABAŠ

Záhradná 47, 053 61 Sp. Vlach
IČO: 35 316 616
DIČ: 1037 891 624

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce
Objekt: 4 - Ostatné
Časť: **SC 05 - Nútené vetranie s rekuperáciou**

Miesto: Obec Vojkovce
Objednávateľ: Obec Vojkovce
Zhotoviteľ:

Dátum: 21.10.2021
Projektant: Ing. Michal Babej
Spracovateľ: Relovský David

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	18 571,84
HSV - Práce a dodávky HSV	26,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	26,40
PSV - Práce a dodávky PSV	18 545,44
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	18 545,44

 **Michal LABAŠ**
Záhradná 47, 053 61 Sp. Vlach
IČO: 35 316 616
DIČ: 1037 891 624

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti obecného úradu v obci Vojkovce

Objekt:

4 - Ostatné

Časť:

SC 05 - Nútené vetranie s rekuperáciou

Miesto: Obec Vojkovce

Dátum: 21.10.2021

Objednávateľ: Obec Vojkovce

Projektant: Ing. Michal Babej

Zhotoviteľ:

Spracovateľ: Relovský David

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

18 571,84

D HSV Práce a dodávky HSV 26,40

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 26,40

2	K	971036021	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 300 mm do stien murovaných tehlových	cm	13,200	2,00	26,40
---	---	-----------	---	----	--------	------	-------

D PSV Práce a dodávky PSV 18 545,44

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 18 545,44

3	K	240011355	Montáž radiálneho potrubného ventilátora zvukovo izolovaného veľkosť: 200 s rekuperáciou	kus	6,000	63,84	383,04
4	K	240011370	Montáž radiálneho potrubného ventilátora zvukovo izolovaného veľkosť: 315 s rekuperáciou	kus	16,000	85,91	1 374,56
5	M	429189060101	Lokálny rekuperačný set s ovládaním pr. do 200 mm - rekuperátor vzduchu do jednej miestnosti	KUS	6,000	534,73	3 208,38
6	M	3450600466	Elektroinštalačný materiál Spoj. materiál - sada M6 obj.č. 1240006	súbor	22,000	16,71	367,62
7	M	429189060102	Lokálny rekuperačný set s ovládaním pr. do 300 mm - rekuperátor vzduchu do jednej miestnosti	KUS	16,000	825,74	13 211,84

Michal LABAŠ
Záhradná 47, 053 61 Sp. Vlach
IČO: 35 316 616
DIČ: 1087 891 624